Pracownia Hydro-Bim Edyta Man ul. Krakowska 8; 32-120 Nowe Brzesko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI :  Prace remontowo-budowlane remizy OSP w miejscowosci Mystawczyce, gm. Proszowice

ADRES INWESTYCJI : jednostka ew. 121405_5 Proszowice - obszar wiejski, obreb deodezyjny 0015 Mystawczyce, dz. ew. nr 40/1
INWESTOR : GMINA PROSZOWICE

ADRES INWESTORA  :  32-100 Proszowice, ul. 3-go Maja 72

BRANZA :  ogolnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jan Man, mgr inz. Edyta Man

DATA OPRACOWANIA 1 2023-02-27

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa rob6t :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2023-02-27

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OSP Mystawczyce
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie wizji terenowej, dokonanych obmiaréw z natury oraz ustalen z inwestorem i dokumentaciji
projektowe;.

kosztorys pn.:
Prace remontowo-budowlane remizy OSP w miejscowos$ci Mystawczyce, gm. Proszowice

Lokalizacja: - Jednostka ewidencyjna 121405_5 Proszowice - obszar wiejski
Obreb geodezyjny nr 0015 Mystawczyce
- dz. nrew.: 40/1

Kosztorys zostat opracowany przez firme Pracownia Hydro-Bim Edyta Man; 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 8.

2. Podstawy opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) w spra-
wie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.1. Metoda sporzadzania kosztorysu

Kosztorys sporzadzono metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozdziatem 2 paragrafem 2 ust. 1 w/w Rozporzadzenia z dnia 20 grudnia
2021 r., kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu warto$ci kosztorysowej robot objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw liczby jed-
nostek przedmiarowych robét podstawowych i cen jednostkowych robét podstawowych bez podatku od towardw i ustug.

2.2. Podstawy sporzadzenia kosztorysu zgodnie z Rozdziatem 2 paragrafem 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia z dnia 20 grudnia 2021 r.

2.2.1. Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

2.2.2. Ceny jednostkowe robét podstwowych (w kolejnosci wg obowigzujacego Rozporzadzenia: 1. ceny jednostkowe robét podstawowych
okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej uméw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikaciji; 2.
kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych).

3. Ogdlna charakterystyka zadania inwestycyjnego

Termomodernizacja $cian zewnetrznych obiektu - styropian gr. 10cm - 154,734 m2 (kolor jasnoszary) 120,705 m2 (kolor ciemnoszary)
Demontaz istniejacych parapetéw okiennych i montaz nowych parapetéw o szer. 30cm - 14,5 mb

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw bydynku

Wymiana bramy garazowej na brame segmentowa z furtkg przej$ciowa z napedem elektrycznym - kolr czerwony (zgodna z naormami PSP)
Wykonanie napisu: OSP w Mystawczycach w kolorze czerwonym (litery tréjwymiarowe naklejane)
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OSP Mystawczyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTOW
1|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci 1,0 m na ze- m3
d.1/0310-02 wnatrz budynku w gruncie kat.lll
0.60*(14.19+1.20)*2+(11.16+1.70)*2*0.6 m3 33.900
RAZEM 33.900
2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne odkrytych $cian budynku z gruntu wraz z umyciem wo- |m2
d.1/2611-01 da pod cisnieniem
1.00*(14.19+11.16+1.70)*2 m2 54.100
RAZEM 54.100
3|KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m2
d.1/0207-01 wierzchni - z wywinieciem na dnie wykopu na szer.30 cm oraz 10cm powyzej lini te-
renu
1.40%(14.19+11.16+1.70)*2 m2 75.740
RAZEM 75.740
4|KNR 2-02 Izolacja pionowych $cian fundamentu folig polietylenowa gr. 0,2mm - warstwa m2
d.1/0607-02 ochronna folii kubetkowej - pas szer. 1,30m
analogia
1.30*(14.19+11.16+1.70)*2 m2 70.330
RAZEM 70.330
5|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopoéw obiektowych m3
d.1|0214-04 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat.gr. |-l
0.60*(14.19+1.20)*2+(11.16+1.70)*2*0.6 m3 33.900
RAZEM 33.900
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, TYNKI ZEWNETRZNE, PARAPETY ZEWNETRZNE
6/KNNR 3 Docieplenie $cian z otworami wraz z o$ciezami z przyklejeniem styropianu i jednej |m2
d.2|1001-02 warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej - styropian gr.
10cm - kolor jasnoszary
3.60*(14.19-3.17)-3*1.20*1.50-3.0*2.90+3.90%11.16-1.40%1.20*4+3.60*14.19-1.50* |m?2 154.734
1.50+3.90*11.16
RAZEM 154.734
7|KNNR 3 Docieplenie $cian z otworami wraz z o$ciezami z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.2{1001-02 warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej - styropian gr.
10cm - kolor ciemnoszary
6.20*(0.50+0.30)*0.5+0.30*1.70*2+3.70*0.30+1.10*(0.30+0.70)*0.50+1.70*3.60*2+ |m?2 120.705
3.17*3.60+3.17*1.30*0.50+1.70%(0.40+0.60)*0.50*2-1.50*2.10+11.16*(0.60+1.70)*
0.50+11.16*3.90*0.50-0.90*1.20+14.19*(1.70+2.20)*0.50-1.90*1.80+11.16*(0.60+
1.70)*0.5+11.16*3.90*0.50-0.90%1.20
RAZEM 120.705
8|KNNR 3 Ochrona naroznikéw wypuktych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng |m
d.2|1001-05 warstwa siatki
3*(1.20+1.50+1.50)+(1.50+2.10+2.10)+(3.00+2.90+2.90)+4*(1.40+1.20+1.20)+ m 62.500
(0.90+1.20+1.20)+(1.50+1.50+1.50)+2%(1.00+0.40+0.40)+(1.90+1.80+1.80)+(0.90+
1.20+1.20)
RAZEM 62.500
9|KNR-W 2-02 |Wymiana istniejgcych parapetéw okiennych zewnetrznych na nowe z blachy stalo- |m
d.2|2104-02 wej powlekanej o szer. 30cm
analogia
3*1.20+4*1.40+0.90+1.50+2*1.00+0.90 m 14.500
RAZEM 14.500
10{TZKNBK XXII |Wykonanie szyldu reklamowego zawieszonego na ozdobnym wysiegniku wraz z szt.
d.2(1002-01 napisem wycinanym w szyldzie lub literami naktadanymi o powierzchni do 0.6 m2 -
napis: OSP W MYSELAWCZYCACH - kolor czerwony, wys. liter 25cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 ROBOTY MURARSKIE
11|KNNR 3 Zamurowanie otworéw okiennych o wym. 0,40*1,0m w $cianie gr. 43cm - szt. 2 m3
d.3/0302-01
0.43*0.40%1.00*2 m3 0.344
RAZEM 0.344
12|KNNR 3 Uzupetnienie tynkdw po zamurowanych otworach okiennych - tynk wewnetrzny m2
d.3/0602-01
0.40*1.00*2 m2 0.800
RAZEM 0.800
13|KNNR 3 Rozbiérka elementéw zelbetowych - rozbidrka uszkodzonego nadproza nad otwo- |m3 bet.
d.3|0403-02 rem wejsciowym w przyziemiu -mb 3,0, gr. 43cm, wys. 20cm
3.0*0.43*0.20 m3 bet. 0.258
RAZEM 0.258
14|KNNR 3 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej belki nadprozowej - stal #16 |kg zbr.
d.3|0406-02 w ilosci: dotem szt. 5; gorg szt. 2 o diugosci 290cm, strzemiona zebrowane #8 co
15cm szt. 20 o dt. 1,00m
2.90%7*1.58+20*1.0*0.395 kg zbr. 39.974
RAZEM 39.974
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OSP Mystawczyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych - beton C20/25 m3 bet.
d.3|0405-02
3.00*0.43*0.20 m3 bet. 0.258
RAZEM 0.258
4 WYMIANA BRAMY GARAZOWEJ
16|KNNR 3 Wymiana istniejacej bramy garazowej na brame segmentowg w kolorze czerwonym|m?2
d.4|0702-06 z furtkg przej$ciowg spetniajgcg standardy normy PSP z napedem elektrycznym
analogia
3.00%2.90 m2 8.700
RAZEM 8.700
17|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych po montazu bramy - pas szerokosci 0,15m na |[m2
d.4|0603-01 catej dlugosci oscieznicy
(2.90+2.90+3.0)*0.15 m2 1.320
RAZEM 1.320
18/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych po montazu bramy - pas szer. 0,10m na catej |m2
d.4|0604-05 dtugosci oscieznicy
0.10*(2.90+2.90+3.00) m2 0.880
RAZEM 0.880
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